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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 ZAKLADNE UDAJE O INVESTOROVI

Adresa: Obec Gdnovce
Ganovska 184

1.2 ZAKLADNE UDAJE O SPRACOVATELOVI DOKUMENTACIE

Nazov: Jan Varhol’ SV HEATING

Adresa; Druzstevna 3555/7A , 058 01 Poprad-Velka
ICO: 403 282 36

Spojenie: +421 911 717 746

Zodpovedny projektant: Jan Varhol’
Kontroloval : Ing. Ondrej Jasencak

1.3 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby: ZHYBKA STL OCL PLYNOVODU NA ul. SLNECNEJ
Charakter stavby: Novostavba
Typ stavby: Trvala

Miesto stavby: Ganovce

1.4 ZAKLADNE UDAJE SO-04 PREKLADKA STL VEDENIA PLYNU

Rozmery | Dizka | Material Prevadzkovy
tlak
STL distribuény plynovod - prekladka DN 200 155m | Ocel 11 353.1 100 kPa
Potrubie do¢asného obtoku DN 50 17m Ocel 11 353.1 100 kPa
Zruseny STL distribu¢ny plynovod DN 200 15m Ocel 11 353.1 100 kPa

STL distribu¢ny plynovod a STL pripojovacie plynovody su podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.
§ 4 a prilohy ¢. 1, IV. ¢ast, bod B.g) zaradené do skupiny "B" zariadenia s vy$Sou mierou
ohrozenia.

Po uvedeni do prevadzky je odberatel’ povinny podrobit’ plynové zariadenie 1 x za 3 roky
odbornej prehliadke a 1 x za 6 rokov odbornej skuske. Odborné prehliadky a skusky
vykondva revizny technik.

2. POPIS PRAC

Planovana vystavba komunikacie na ul. Slnenej v km 0,026 si vyziada prekladku
existujuceho STL plynovodu DN 200.

Prekladka STL plynovodu sa vykona bez prerusenia toku plynu.

Na plynovod sa vo vzdialenosti min. 1 m od miest prerusenia navaria baléonovacie hrdla
a tvarobky Manibs pre napojenie doc¢asného obtokového potrubia DN 50. Na balonovacie
hrdl4 sa osadi vitacia a balonovacia stprava. Potrubie sa prevfta a vlozia sa do neho balony,
ktoré uzavru tok plynu. Potom sa likvidované potrubie méze rozrezat'. Pocas trvania prac
suvisiacich s napojenim preloZzené¢ho potrubia na existujiice bude tok plynu zabezpeCeny cez
docasny obtok DN 50. Po vykonani vSetkych skisok a prepojeni potrubia sa doc¢asny obtok
odpoji.




Trasa prekladaného plynovodu bude vedend zhybkou popod povodné potrubie a popod
komunikaciu s krytim komunikacie min. 1,2 m. V spolo¢nej ryhe bude umiestneny STL
plynovod DN 200 a do¢asné obtokové potrubie DN 50.

Situovanie zhybky - prekladky STL plynovodu je zrejmé z vykresov ¢. PL-01, PL-02 a PL-03.

3. KRIZOVANIE S PODZEMNYMI A NADZEMNYMI VEDENIAMI

Pred vykopom ryhy bude nutné vSetky podzemné vedenia vyty¢it v zmysle ¢l. 54
STN 73 3050 a ruc¢ne obnazit’ za pritomnosti spravcu alebo prevadzkovatel’a zariadenia, ktory
stanovi podmienky, za ktorych sa moze vystavba realizovat’.

V miestach krizovania existujucich podzemnych vedeni sa vykona ruény vykop v Sirke 2 m
na jednu i druht stranu od vytyCenej osi potrubia. Zvislé vzdialenosti medzi potrubim a
podzemnym vedenim musia byt dodrzané v zmysle STN 73 6005.

Pri vykonévani vSetkych zemnych a montdznych pracach je potrebné dodrziavat' platné
bezpecnostné predpisy a normy ako aj prevadzkové predpisy.

Podzemné a nadzemné vedenia st v situacii zakreslené len informativne, na zaklade vyjadreni
dotknutych organizécii.

Pred zacatim zemnych prac investor zabezpeci vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni na
celej trase.

Vsetky krizovania a stibehy STL plynovodov s inymi vedeniami musia spiiiat’ poziadavky
STN 73 6005 podrla nasledujucej tabul’ky:

Druh vedenia Krizovanie (m) Subeh (m)
Oznamovacie kable 0,10 0,40
Elektr. kable 1 kV 0,10 0,60
Elektr. kable 10 kV 0,20 0,60
Elektr. kable 35 kV 0,20 0,60
Elektr. kable 110 kV 0,70 0,60
Vodovodné potrubie 0,15 0,50
Stoky (kanalizacia) 0,50 1,00
STL plynovody 0,10 0,40

4. ZEMNE PRACE
Zemné prace pre plynovod tj. vykop ryhy, jej Gprava a zasyp budi vykonané v zmysle
STN 73 3050, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a TPP 702 02.

Pred zaCatim vykopu v blizkosti podzemného vedenia musi byt prevedené vytycenie,
pripadne ru¢né obnaZenie podzemného vedenia za pritomnosti spravcu, alebo
prevadzkovatela uvedeného zariadenia v zmysle TPP 702 02.

Zemné prace budu pozostavat z :
- vykopu ryhy a jej upravy
- ukladania potrubia do ryhy a zasyp ryhy po ulozeni potrubia



- spétnej upravy terénu

4.1 Vykop ryhy

Zakladné udaje o vykope ryhy

- Sirka dna ryhy: 0,8m

- priemerna hibka vykopu: 1,4 m

- celkova dizka vykopu cca: 16 m

- sklon stien: 1:0 1:0

- spdsob vykopu: strojne cca 80 %, rucne cca 20 %

Pri napojeniach na existujice potrubiec sa vykopti montazne Sachty o rozmeroch cca
5,0x1,5x1,9 m (d x § x h) spolu 2 ks.

Pri vykope ryhy je potrebné dbat’ na to, aby zemina z vykopu bola vzdialend od hrany vykopu
min. 0,5 m z dévodu zamedzenia samovol'ného spadnutia kamenov na dno ryhy. Dno ryhy
musi byt’ zrealizované tak, aby potrubie lezalo po celej dizke na dne v strede ryhy. Podsyp v
ryhe o min. hrabke 0,15 m sa musi vyrovnat’ a zhutnit’ tak, aby bolo potrubie ulozené po celej
diZke na podsype a nedochadzalo k bodovému podopieraniu a previsom potrubia.

Vykopové prace sa budu prevadzat’ v predpokladanych triedach tazitelnosti zemin:
trieda tazite'nosti 1 2 3 4 5 6 lepivost
% zastupenia 0 0 70 30 0 0 10

4.2 Ukladanie potrubia do ryhy a zasyp ryhy

Pred ukladanim potrubia do ryhy je potrebné dbat’ na to, aby vSetky otvory boli uzavreté
zatkami kvoli vniknutiu necistot, ktoré pri zvarani mozu negativne pdsobit’ na kvalitu zvaru.
Pred ulozenim potrubia do ryhy musi byt’ dno ryhy upravené. Potrubie musi byt’ ulozené iba
na zhutnenom pieskovom podsype o min. hrubke 0,15 m.

Potrubie do¢asného obtoku sa vyberie po napusteni preloZzené¢ho STL plynovodu DN 200.

Po ulozeni potrubia do ryhy urobi povereny pracovnik kontrolu potrubia a prevedie sa
obsyp potrubia vrstvou piesku do vysky 0,2 m nad potrubim. Zrnitost’ piesku musi byt mensia
ako 2 mm. Obsyp musi byt rovnomerne zhutneny v celom profile ryhy. Po vykonani podsypu
a obsypu potrubia sa prevedie do hriibky 0,2 m zasyp prehodenou zeminou triedy t'azite'nosti
2. UloZi sa vystrazna folia zltej farby, ktora musi presahovat’ potrubie najmenej o 5 cm po
oboch stranach. ZvySok ryhy sa zasype zeminou z vykopu zbavenej kameniov priemeru nad
20 cm.

Zostatkova zemina z vykopu sa rozprestrie v okoli stavby. Kontrolu obsypov a zasypu urobi
dodavatel’ — stavbyveduci za tucasti stavebného dozoru investora. Vysledok kontroly sa
zaznamena do stavebného dennika. Pred obsypom sa musi vykonat’ porealizacné geodetické
zameranie STL plynovodu. Zasypat’ nezamerané potrubie je zakdzané. Spétna Uiprava terénu
sa zrealizuje po ukonceni prac.

5. MONTAZNE PRACE

Na vystavbu STL distribu¢ného plynovodu sa pouziju ocel'ové rary DN 200, @ 219,1 x 6,3,
na potrubie docasného obtoku rury DN 50, @ 60,3 x 2,9, Z materialu 11 353.1.

Pred zac¢iatkom montaZnych prac sa musi vykonat’ kontrola priechodnosti rar a ich vycistenie,
kontrola oznaCovania, rozmerov, povrchu a tvaroviek v stlade s STN EN 12007-2
a TPP 702 02.

Prepojovacie prace medzi existujucim STL plynovodom a preklddkou STL plynovodu sa
vykonaju v zmysle TPP 702 09 bez prerusenia toku plynu - baléonovanim. Pre balénovacie
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aprepojovacie prace musi byt vypracovany technologicky postup a odsthlaseny
prevadzkovatel'om.

Zvaracskeé prace na potrubi mézu vykonavat’ iba pracovnici s platnou uradnou skuskou.
Zvary potrubia sa budu vykonavat’ podl'a technologickych postupov a navodov vyrobcov. Pri
zvaracich pracach sa musia dodrziavat bezpecnostné  predpisy a  ustanovenia
STN EN 12007-2 a TPP 702 02.

Zmeny smeru potrubia (horizontalne, vertikalne) sa zrealizuju ohybmi R = 3xDN.

6. TLAKOVA SKUSKA

Po skonfeni montaze STL plynovodu a pripojovacich plynovodov dodavatel vykona
tlakova skusku za TtcCasti  prevadzkovatela v zmysle STN EN 12327 a TPP 702 02.
Podmienky vykonania uradnych skaSok ur¢i opravnena pravnicka osoba v termine ur¢enom
po dohode so ziadatelom. Vykon tGradnych skusok riadi a vysledky vyhodnocuje opravnena
pravnicka osoba v zmysle vyhlasky ¢.508/2009.

Utelom tlakovej sktisky je preukazat’ pevnost’ a tesnost’ zmontovaného STL plynovodu.

Pred skaskou sa konce uzatvoria zdslepkami, ktoré musia vyhovovat’ skuSobnému pretlaku.
Potrubie musi byt pred zacatim tlakovej skuSky ulozené v zemi a zasypané. Nezasypané
ostanu armatary, odbocky a pod, ktoré sa kontrolujii penotvornym roztokom v priebehu
skusky. Tlakovu skasku mozno zacat’ najskor 2 hodiny po vychladnuti posledného zvaru.
Tlakovéa skaska sa vykond vzduchom o skiiSobnom pretlaku 600 kPa.

Pred tlakovou skuskou je potrebné 24 hodinové ustalenie pretlaku v potrubi. Po ustaleni
pretlaku sa vykona tlakova skuSka. Zmeny pretlaku pri tlakovej skuske sa sleduju
deformaénym tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa, s triedou presnosti min. 1 % a s
priemerom puzdra 160 mm. Tlakova skuska trva najmenej 4 hodiny. Po 4 hodinach sa
skusobny pretlak znizi na 100 kPa a skiska pokracuje lhod. U- tlakomerom naplneny
ortut’ou.

Tesnost’ STL plynovodu je vyhovujtca, ak v priebehu tlakovej skusky :

- nenastala zmena pretlaku vplyvom tniku sktiSobného média

- neboli zistené netesnosti na rozoberatelnych spojoch, alebo tieto netesnosti boli
odstranené.

V mieste napojenia na existujiici plynovod sa vykona tlakova skuska plynom. Prepojovacie
zvary budi natreté penotvornym roztokom.

Po uspesnom vykonani tradnej tlakovej skiiSky ju oprdvnend pravnickd osoba vyhodnoti a
vyda osvedcenie o skuske.

Platnost’ tlakovej skiiSky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy STL plynovod neuvedie do prevadzky
musi sa skuska opakovat’.

7. CISTENIE POTRUBIA

Cistenie potrubia sa prevedie prefuknutim vzduchom. Vnutorné precistenie potrubia musi byt
dodavatel'om zaznamenané v stavebnom denniku.

8. OZNACENIE STL PLYNOVODU

V teréne bude plynovod oznadeny orientaénymi stipikmi a tabulkami (OT) podla
TPP 904 01. Vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom STL plynovodu musi byt ulozena
vystrazna folia zltej farby.



9. ODOVZDANIE A PREVZATIE STL PLYNOVODU

Novy STL plynovod mozno uviest' do prevadzky az vtedy, ked’ prevadzkovatel prevezme
stavbu. Odovzdanie a prevzatie STL plynovodu sa prevedie v zmysle TPP 702 02.

10. NAPOJENIE STL PLYNOVODU

Napojit’ novovybudovany STL plynovod na uz prevadzkovany STL plynovod médze iba
prevadzkovatel’ alebo nim povereny zhotovitel. Bez vedomia prevadzkovatela je napojenie
zakazané.

O napusteni plynu do STL plynovodu a 0 jeho odvzdusneni sa spiSe zapis.

Prekladka STL distribu¢ného plynovodu a pripojovacich plynovodov musi byt geodeticky
zamerana a doplnend do celkového porealizacného zamerania.

11. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pri vystavbe je nutné dodrziavat’ vSetky platné bezpecnostné predpisy a normy pre stavebné
a montazne prace, najmi zakon NR SR &. 124/2006 Z.z., vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 59/1982
Zb., vyhlasku MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z. v zneni vyhlasok ¢. 46/2014 Z.z. a ¢. 100/2015 Z.z.,
normy TPP 702 10, STN EN 1594, STN 73 3050 a normy STN 73 3050, STN EN 12007-1,
STN EN 12007-2, TPP 702 02, TPP 702 009.



